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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕЗДА 781

	№№
п/п
	Перечень основных 
данных
	Содержание основных 
требований

	1.
	2.
	3.

	1. Общие данные

	1.1. 
	Основание для проектирования объекта
	Решение собственника

	1.2. 
	Застройщик (Технический Заказчик)
	ООО СЗ «Паритет»

	1.3. 
	Проектная организация
	Определяется на основе Конкурса

	1.4. 
	Наименование объекта
	781 проезд. Съезд на Симоновскую набережную: 
имеющем адресный ориентир: ул. Автозаводская, вл. 24, корп. 1


	1.5. 
	Исходные данные для проектирования
	1. ГПЗУ
2. Инженерные изыскания:
- инженерно-геодезические.
В течении двух недель после подписания Договора подготовить задания на проведение:
- инженерно-геологических изысканий;
- инженерно-гидрометеорологических изысканий;
- инженерно-экологических изысканий, при необходимости;
3. разрешительная градостроительная документация;
4. Проект ПОДД
5. Сводный план инженерных сетей
6. Раздел ГП вертикальная планировка.
7. Раздел АР к.2
8. Иные данные при необходимости по запросу.

	1.6. 
	Основные показатели Объекта
	- автомобильная дорога, м: 110;
- дождевая канализация, м: 160;
- уличное освещение, м: 300;
- светофорный объект, шт.: 2;
- благоустройство, Га: 0,0536.
Все показатели уточнить проектом.

	1.7. 
	Состав работ по разработке Проектной документации
	Состав разделов проектной документации определить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
Также в рамках разработки документации выполнить:
· обследование зданий и сооружений и инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства;
·  оценка влияния строительства на существующие здания и сооружения;
·  программа мониторинга;
·  автомобильная дорога;
·  технические средства организации дорожного движения на период эксплуатации;
·  дождевая канализация;
·  наружное освещение;
·  автоматизированная система управления дорожным движением. Светофорные объекты;
·  мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства;
·  мероприятия по охране окружающей среды;
·  требования к обеспечению безопасной
·  эксплуатации линейного объекта;
·  дендрология
·  благоустройство и озеленение;
·  оценка воздействия на водные биоресурсы;
·  мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
·  мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

	1.8. 
	Получение Положительного заключения экспертизы в ГАУ «Мосгосэкспертиза»
	Сопровождение заказчика при прохождении экспертизы проектной документации, снятие замечаний.

	1.9. 
	Разработка рабочей документации
	Выполнить детализацию технических решений, в соответствии с утвержденной Проектной Документацией, в объеме необходимом для выполнения Строительства объекта.
· автомобильная дорога;
· технические средства организации дорожного движения на период эксплуатации;
· дождевая канализация;
· наружное освещение;
· автоматизированная система управления дорожным движением. Светофорные объекты;
· благоустройство и озеленение.

	1.10. 
	Срок выполнения работ
	Подготовка Проектной Документации – 60 к. д.;
Положительно заключение экспертизы – В соответствии с регламентными сроками;
Подготовка Рабочей документации – 90 к.д.

	1.11. 
	Основные показатели Объекта 

	Основные показатели и характеристики объекта принять в соответствии с Приложением   проект ПОДД


	1.12. 
	Основные требования к разработке Рабочей документации
	Рабочую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013  «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог».
Рабочая документация должна соответствовать принятым проектным решениям по объекту. 
Детализацию проектных решений по реконструкции разработать в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
В рабочей документации указать применяемый материал и нормативную документацию на применяемый материал для автомобильной дороги.
На все применяемые материалы и изделия в рабочей документации указать конкретные показатели со ссылкой на нормативные документы.
Разработать раздел организации движения и обеспечения безопасности движения в соответствии с ПОС.
В составе рабочей документации представить «технические спецификации на виды работ при строительстве автомобильных дорог».
В случае выявления неучтенных проектной документацией дополнительных объемов работ без дополнительной оплаты представить Том «Дополнения и изменения» в составе:
- пояснительной записки;				
- чертежей (при необходимости); 			
- ведомости объемов работ;				
- сметы;						
- ведомости объемов и стоимости работ (расчёт стоимости) с укрупненными единичными расценками; - сравнительных ведомостей объемов и стоимости работ.				
Разработчик рабочей документации без дополнительной оплаты вносит изменения и дополнения в проектную документацию.
В случае необходимости (по требованию Заказчика) разработчик рабочей документации за свой счёт направляет исправленную проектную документацию на повторную государственную экспертизу.	

	1.13. 
	Требования к сдаче проектной и рабочей документации Заказчику
	Проектную документацию предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде, в редактируемом формате использованных компьютерных программ и в формате PDF - 1 экземпляр.

Рабочую документацию предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе, в электронном виде, в редактируемом формате использованных компьютерных программ и в формате PDF - 1 экземпляр.


	1.14. 
	
	



	ЗАКАЗЧИК
	
	 ПОДРЯДЧИК

	 От ООО СЗ «Паритет»
	
	 

	 Генеральный директор управляющей организации ООО «РКС-Москва»
	 Директор

	
	
	

	 ________________ 
	
	_______________ 

	М.П.
	
	М.П.



