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	УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор управляющей организации - ООО «РКС Девелопмент»


____________________/Щербакова М.В. 














Техническое задание
На разработку ППРк и подбор/монтаж/работу башенных кранов.
Объекта: «Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Суханово» 





	
№№
п/п
	Перечень основных 
данных
	Содержание основных 
требований

	1.
	2.
	3.

	1. Общие данные

	1.1.
	Заказчик
	ООО СЗ «РКС-Суханово»

	1.2.
	Исполнитель 
	


	1.3.
	Наименование объекта
	Жилой комплекс «Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение Булатниковское, д. Суханово»

	1.4.
	Вид работ
	Работа башенных кранов на строительной площадке

	1.5.
	Стадийность проектирования
	нет

	1.6.
	Цель работы
	Разработка ППРК на 6 башенных кранов
Завоз/вывоз, монтаж/демонтаж и аренда башенных кранов 

	1.9.
	Общие сведения об участке
	Общая площадь участка застройки в границах благоустройства – 6,62 Га.
Земельные участки с кадастровыми номерами:


	1.10.
	Основные технико-экономические показатели; требования к основным технико-экономическим показателям
	1. Для производства СМР корпусов 1, 2, 3, 4 произвести установку башенных кранов в количестве 4-ёх единиц (по одному крану на корпус) с длиной стрелы 60м и грузоподъёмностью 8тн (краны по типу: Potain Mdt 178, Liebherr 150 EC-B8, Liebherr 130 EC-B8, Terex Comedil ctt 181/A-8 TS21, Terex Comedil ctt 161/A-8 TS21 и т.д.)
2. Для производства СМР корпусов 5, 6 произвести установку быстромонтируемых башенных кранов в количестве 2-ух единиц (по одному крану на корпус) с длиной стрелы не менее 40м и грузоподъёмностью не менее 4тн (краны по типу: Potain Hup 40-30)
3. [bookmark: _GoBack]Разработать ППРк на 6 (шесть) башенных кранов

	1.13. 
	Исходные данные
	· Все работы, связанные с монтажом башенных кранов на строительной площадке Подрядчик должен выполнить в соответствии:
· СП 48.13330.2019 Организация строительства;
· СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
· СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;
· Проект Организации Строительства (ПОС) 

	1.14.
	Требования к качеству
	Установленные/смонтированные башенные краны  должны иметь:
- технический паспорт
- акт пуска в работу от РосТехНадзора
   Крановщик должен иметь «удостоверение крановщика»


	2.1.
	Общий перечень работ
	1. Разработать ППРк на 6 (шесть) башенных кранов, 2 (два) из которых быстромонтируемые.
2. Завести на строительный объект и произвести монтаж башенных кранов на строительном объекте согласно ПОС и ППРк с использованием опорной рамы (крестовины) и плит ПАГ для четырёх башенных кранов (с длиной стрелы 60м). Плиты ПАГи поставляет Заказчик.
3. Заказчик предоставляет в зоне монтажа каждого крана точку подключения электроэнергии в виде кранового рубильника. Подрядчик производит работы по подключению электроэнергии на каждый кран в предоставленном крановом рубильнике.
4. Получить в Ростехнадзоре акт пуска в работу на каждый кран.
5. По окончании аренды кранов (окончание строительства объекта) произвести демонтаж и вывоз кранов с объекта.



	3.
	Сроки
	1. Корпус №1: 
Монтаж башенного крана  – 05.05.25; 
Период работы крана: 15.05.25-01.02.26;
2. Корпус №2:
Монтаж башенного крана  – 15.05.25; 
Период работы крана: 25.05.25-11.02.26;
3. Корпус №3: 
Монтаж башенного крана  – 20.05.25; 
Период работы крана: 01.06.25-20.03.26;
4. Корпус №4: 
Монтаж башенного крана  – 25.05.25; 
Период работы крана: 05.06.25-21.02.26;
5. Корпус №5: 
Монтаж башенного быстромонтируемого  крана  – 03.04.05; 
Период работы крана: 08.04.25-01.10.25;
6. Корпус №6: 
Монтаж башенного быстромонтируемого  крана  – 10.04.25; 
Период работы крана: 15.04.25-01.07.25;
7. Разработка ППРк –до монтажа кранов.



	
	Примечания
	На сегодняшний день требуется разработать ППРк , т.к. на основании ППРк корректируется раздел ПОС и КЖ ниже 0.000 ( от грузоподъемности и длины стрел выбранных кранов зависит схема/трасса временных дорог, временного электроснабжения на строительном объекте и расположение складских площадок. И в зависимости от выбранного крана корректируется раздел КЖ ниже 0.000 корпуса №3, т.к. башенный кран будет стоять на фундаментной плите подземной парковки. Для корректировки проекта требуются нагрузки от крана на плиту.



