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003-AVT-Р - КЖ04

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа, планируемое к
строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002002:32,

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл.24, корп.1

Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000.
Плита покрытия стилобата. Рампа Р 1 22
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей подземной части

Обозначение

003-AVT-Р-КЖ0

003-AVT-Р-КЖ0.01

003-AVT-Р-КЖ01

003-AVT-Р-КЖ01.1

003-AVT-Р-КЖ01.2

003-AVT-Р-КЖ01.3

003-AVT-Р-КЖ02

003-AVT-Р-КЖ03

003-AVT-Р-КЖ04

003-AVT-Р-КЖ05

003-AVT-Р-КЖ06

003-AVT-Р-КЖ07

003-AVT-Р-КЖ08

Наименование

Шпунтовое ограждение и котлован

Замена грунта

Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000.
Конструкции фундаментов подземной автостоянки,
включая фундаменты под краны
Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000.
Конструкции фундаментов К1
Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000.
Конструкции фундаментов К2
Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000.
Конструкции фундаментов К3

Лестницы

Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000. Стены и
колонны подземной автостоянки
Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000. Плита
покрытия стилобата. Рампа
Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000. Стены и
колонны технического этажа
Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000. Стены и
колонны технического этажа и подземной автостоянки
под жилой частью

Плиты перекрытия над подземной автостоянкой под жилой частью

Плиты перекрытия над техническим этажом

Примечание

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП Бугров Я.К.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема расположения плиты покрытия Пм1 на отм. -1,750

3 Схема расположения плит покрытия Пм2...Пм4 на отм.-1,500...-1,750

4 Схема расположения нижнего армирования вдоль цифровых осей плиты покрытия Пм1

5 Схема расположения нижнего армирования вдоль цифровых осей плит покрытия Пм2...Пм4

6 Схема расположения нижнего армирования вдоль буквенных осей плиты покрытия Пм1

7 Схема расположения нижнего армирования вдоль буквенных осей плиты покрытия Пм2...Пм4

8 Схема расположения верхнегоо армирования вдоль цифровых осей плиты покрытия Пм1

9 Схема расположения верхнего армирования вдоль цифровых осей плит покрытия Пм2...Пм4

10 Схема расположения верхнего армирования вдоль буквенных осей плиты покрытия Пм1

11 Схема расположения верхнего армирования вдоль буквенных осей плит покрытия Пм2...Пм4

12 Схема армирования капителей в осях 1.Па-9.Па

13 Схема армирования капителей в осях 10.Па-18.Па

14 Армирование капителей. Сечения

15 Схема армирования балок

16 Схема расположения поперечной арматуры в осях 1.Па-9.Па

17 Схема расположения поперечной арматуры в осях 10.Па-18.Па

18 Спецификация к схемам армирования плит покрытия

19 Схема располежения конструкции рампы

20 Схемы расположения нижнего армирования плиты рампы Прм1

21 Схемы расположения верхнего армирования плиты рампы Прм1

22 Балка монолитная Бм3. Опалубка. Армирование.

003-AVT-Р-КЖ04.И-ЗД1 Закладная деталь ЗД1

003-AVT-Р-КЖ04.И-Кп1 Каркас поддерживающий Кп1

003-AVT-Р-КЖ04.И-Кр2 Каркас плоский Кр2

003-AVT-Р-КЖ04.И-Кр1 Каркас плоский Кр1

Прилагаемые документы

  ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Содинения сварные.

  ГОСТ 14098-2014
Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных
конструкций. Типы, конструкции и размеры

  ГОСТ 3282-74
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические
условия (с Изменениями №1-5)

  ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

  ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный свариваемый переодического профля классов А500С и
В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

1.К1 14.К1 15.К1 22.К1 1.К2 8.К23.К2
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Правило чтения размеров на арматурных деталях

1. Рабочая документация соответствует заданию на проектирование , выданным техническим условиям, требованиям соответствующих
технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

2. В данном комплекте разработаны рабочие чертежи монолитных железобетонных конструкций покрытия подземной автостоянки и конструкций
рампы.
3. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, соответствующая абсолютной отметке 122.5
4. Интенсивность сейсмического воздействия в районе строительства по карте «общего сейсмического районирования РФ» (ОСР-2015)

составляет менее 6 баллов по шкале МСК-64. Поэтому требования указанных норм при разработке конструктивной части проекта не
учитывались.

5. Характеристика условий строительства:
- Климатический район строительства согласно СП131.13330.2020 «Строительная климатология» – IIB
- Нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для района I составляет  0,023 т/м2
- Нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» для г. Москвы составляет  0,145 т/м2.

6. Настоящий основной комплект рабочих чертежей выполнен на основании и в соответствии с действующими нормативными документами:
- ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения";
- ГОСТ Р 21.1101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";
- СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*";
- СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*";
- СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85";
- СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 ";
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*";
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" Часть 1. Общие требования;
- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть 2. Строительное производство;
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003";
- СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003";
- СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы»;
- СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87";
- СП 48.13330.2019 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".

7. Скрытые работы, подлежащие освидетельствованию с составлением акта на завершенную часть работы в соответствии с требованиями СП
48.13330.2019 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004":
-работы по устройству опалубки монолитных конструкций;
-работы по устройству гидроизоляции ;
-работы по армированию монолитных конструкций;
-работы по бетонированию монолитных конструкций.
-работы по устройству обратной засыпки (материал, толщина слоев, коэффициент уплотнения).

8. Сталь для арматуры класса А240, А500С должна соответствовать требованиям ГОСТ 34028-2016.
9. Монолитные плиты покрытия приняты из бетона класса по прочности В30, по водонепроницаемости  W6, по морозостойкости  F150. Монолитные
конструкции рампы приняты из бетона класса по прочности В30, по водонепроницаемости  W4, по морозостойкости  F100.
10. Предельные отклонения конструкций от проектных величин должны удовлетворять требованиям СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие

конструкции".
11. При применении гнутой арматуры минимальный диаметр оправки  dоп для арматуры принимают в зависимости от диаметра стержня ds не менее:

для гладких стержней:
- dоп =2,5 ds при ds<20 мм;
- dоп =4,0 ds при ds >20 мм;

для стержней периодического профиля:
- dоп =5,0 ds при ds<20 мм;
- dоп =8,0 ds при ds >20 мм.

12. Все гибочные операции с арматурой выполнять механическим способом, нагревать арматуру не допускается.
13. Отключение системы водопонижения производить после возведения всех монолитных ж/б конструкций подземной автостоянки по комплектам

003-AVT-Р-КЖ01, 003-AVT-Р-КЖ03 и 003-AVT-Р-КЖ04.
14. Все арматурные работы перед бетонированием монолитных конструкций должны быть предъявлены авторскому надзору.
15. Места пересечения арматурных стержней и стыки внахлестку фиксировать вязальной проволокой ∅1.2-0-Ч по ГОСТ 3282-74.
16. До выполнения работ по обратной засыпке пазух котлована  (см. указания комплекта  003-AVT-Р-КЖ0) заложить внешний контур заземления по
чертежам электротехнической части проекта, произвести устройство утепления, гидроизоляции с последующей защитой и вводов наружных
коммуникаций.
17. Обратную засыпку пазух котлована выполнять после набора прочности бетона плиты покрытия  (стилобата) не менее  70% проектной
прочности.
18. В данный комплект документации могут быть внесены изменения согласно актуализированных заданий смежных разделов, а также с учетом
обновляемой концепции благоустройства.
19. Конструкции рампы возводить поле демонтажа распорной системы котлована.

Общие данные

Конструкции покрытия подземной автостоянки . Изометрия

1. При перерывах в ходе бетонирования необходимо устройство рабочих швов, которые должны располагаться только в местах,
предусмотренных ППР и п.5.3.12 СП 70.13330.
2. Укладка и уплотнение бетона следует выполнять согласно ППР таким образом, чтобы обеспечить заданную плотность, однородность
и проектную марку бетона.
3. Защитные слои для арматуры приняты согласно СП 63.13330 "Бетонные и железобетонные конструкции", СП 28.13330 "Защита
строительных конструкций от коррозии".
4. Проект предназначен для производства работ в летнее время. При среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5°С
возведение монолитных конструкций производить в соответствии с п. 5.11 СП 70.13330.2012 и ППР. Производство работ в зимнее время
без наличия соответствующего проекта производства работ (ППР по видам работ) не допускается. При производстве работ при более
низких температурах в ППР необходимо разработать соответствующие мероприятия в соответствии со строительными нормами и
правилами на производство и приемку работ.
5. В соответствии с Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании" все указанные в рабочих чертежах
изделия, конструкции, материалы и оборудование, используемые при строительстве, должны иметь документ подтверждения
соответствия продукции  (сертификат соответствия или декларацию о соответствии), санитарно-эпидемиологическое заключение,
сертификат пожарной безопасности, если по действующему на момент строительства законодательству они подлежат обязательному
подтверждению соответствия продукции, обязательной санитарно-эпидемиологической экспертизе, обязательной сертификации в
области пожарной безопасности.
6. Распалубка конструкций и последующая обработка бетона допускается при достижении бетоном  70% проектной прочности.
7. Испытания на прочность бетона производить неразрушающим методом по данным сплошного неразрушающего контроля в
соответствии с ГОСТ 1805-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности"

Бетонные работы

Сводная ведомость расхода стали, кг

Марка элемента

Изделия арматурные

Арматура класса

Всего+ 5% Всего + 8%
Вp-I A240 A500С

ГОСТ 6727-80 ГОСТ 34028-2016 ГОСТ 34028-2016

Ø5 Итого Ø8 Итого Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 Итого

Плита Пм1...Пм4 0 0 0 0 0 40569,81 74111,09 6663,14 30718,98 3921,76 0 155984,79 155984,79 160664,334680,1 4680,1

Рампа монолитная 67,04 67,04 133,57 133,57 0 5206,83 3896,95 3434,89 190,36 2073,15 7276,75 22078,93 22697,98 23400,96

Бетон
В30
W6

F150,
м3

1189

105

0

0

Бетон
В30
W4

F100,
м3

 22 Спецификация к схемам армирования конструкций рампы

18 Спецификация к схемам армирования плит покрытия

Лист Наименование Примечание

Ведомость спецификаций

L 200х12

1992

Итого

1992

ГОСТ 8509-93

С235

Прокат стали

Изделия закладные

Всего

2056,8

∅8

64,8

Итого

ГОСТ 34028-2016

А240

Арматура класса

64,8

В ведомости расхода стали дополнительно указывается  8% перерасхода арматуры, из которых  5% учитывается на нахлест фоновой арматуры, а 3% от
всего объема арматуры (за искл. закладных) в связи с расхождением расчетного и фактического веса 1 п.м. арматуры.
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003-AVT-Р - КЖ04

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа, планируемое к
строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002002:32,

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл.24, корп.1

Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000.
Плита покрытия стилобата. Рампа Р 2

Разработал Новикова
Проверил Кирдан

ГИП
Исаева
Бугров

Н.контроль Схема расположения плиты покрытия Пм1 на отм.
-1,750

05.23
05.23

05.23
05.23

Схема расположения плиты покрытия Пм1 на отм. -1,750

1 - 1

2 - 2

1.К1 14.К1 15.К1 22.К1 1.К2 8.К23.К2

8.К23.К2

E.К1 C.К2

Н.К2

Е.К2

A.К2

16.К31.К3
1.Па 4.Па

А.Па

17.Па

К1

К2

К3

Па

А.К1

1. Общие данные см. л. 1.
2. Данный лист см. совместно с л. 3.
3. Армирование см. л. 4...17.
4. Бетонирование зоны 1 и замоноличивание временных монтажных отверстий произвести после демонтажа распорной системы
котлована.
5. Монтажные отверстия для работы башенного крана (БК) в стилобатной плите замонолитить после демонтажа БК и снятия
монтажных нагрузок со стилобатной плиты.
6. Порядок устройства временного температурного шва:

- Участки плиты, разделенные временным швом, заливать непрерывно, после набора проектной прочности бетона, установить
набухающий шнур;

- Выполнить временный шов с последующим замоноличиванием  (замыканием), через  3-4 недели после выполнения основных участков
плит, при температуре водуха, близкой к среднегодовой для данного района строительства.
7. Устройство рабочих швов бетонирования выполнять в строгом соответствии с разработанным ППР, учитывающем очередность
выполнения монолитных работ на захватках фундаментной плиты. ППР должен предусматривать технологические разрывы в
бетонировании смежных захваток, обеспечивающих набор прочности учатков плиты не менее  70% от проектной прочности бетона.
Железобетонные конструкции здания должны находиться при положительных температурах. Поверхности, на которые укладывается
бетон, должны быть чистыми и свободными от пыли и дождевой воды. Чистку поверхностей производить щетками.

3 - 3

Ведомость отверстий

Поз. Размеры (BхH), мм Отм. низа отв. Кол. Назначение Примечание

1 1150x1150 8 ТХ

2 4000x4000 1 ТХ

3 6270x5880 1 ТХ

300х300 3 ВК4

250х250 2 ВК5

d=50 мм 2 ВК6

8. Под устройство отв. 6 (d=50 мм) предусмотреть стальную гильзу 53х3, L=300 и 700 мм (по толщине плиты и капители) по ГОСТ 10704-91 1.3

1.4

1 4 Изм. 2023-8 10.23
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- отметка верха плиты
- толщина плиты

- контур вертикальных конструкций и капителей

- рабочий шов бетонирования
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003-AVT-Р - КЖ04

Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа, планируемое к
строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002002:32,

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл.24, корп.1

Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000.
Плита покрытия стилобата. Рампа Р 3

Разработал Новикова
Проверил Кирдан

ГИП
Исаева
Бугров

Н.контроль Схема расположения плит покрытия Пм2...Пм4 на
отм.-1,500...-1,750

05.23
05.23

05.23
05.23

Схема расположения плит покрытия Пм2...Пм4 на отм.-1,750

3 - 3 4 - 4

5 - 5

1.К1 14.К1 15.К1 22.К1 1.К2 8.К23.К2

8.К23.К2

E.К1 C.К2

Н.К2

Е.К2

A.К2

16.К31.К3
1.Па 4.Па

А.Па

17.Па

К1

К2

К3

Па

А.К1

1. Общие данные см. л. 1.
2. Данный лист см. совместно с л. 2.
3. Армирование см. л. 4...17.
4. Монтажные отверстия для работы башенного крана (БК) в стилобатной плите
замонолитить после демонтажа БК и снятия монтажных нагрузок со стилобатной
плиты.
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Монолитная плита

Порядок устройства работ по устройству и замоноличиванию технологических отверстий:
1. При устройстве плиты предусмотреть выпуски арматуры, длиной не менее Lнахл (для арматуры ⌀12 - 550 мм, для ⌀16 - 730 мм)

и отогнуть по месту относительно подкоса/распорки распорной системы котлована. Вертикальную арматуру отогнуть по месту
относительно подкоса/распорки распорной системы котлована.

2. На этапе замоноличивания отвестия восстановить горизонтальную арматуру, нахлестнув арматурный стержень
соответсвующий диаметру выпусков с выпусками монолитной плиты.
Соединение горизонтальной арматуры, заданной в погонных метрах (поз. 1-3), выполнять внахлестку, соединение арматуры
выполнить вязальной проволокой . Длина нахлестки  Lн должна быть не менее значений, указанных на схеме. Стыки арматуры
внахлестку должны располагаться вразбежку. Смещение стыков, относительно друг друга, должно быть не менее 1,3Lн.

Восстановить арматуру
на этапе замоноличивания отверстия

Рабочий шов
бетонирования

Lн
ах

л

Условные обозначения

- контур вертикальных конструкций и капителей

- основное армирование

- зона дополнительного армирования
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сущ. армирования и такого же диаметра
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под устройство отверстий
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Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа, планируемое к
строительству на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002002:32,

расположенном по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, вл.24, корп.1

Конструкции железобетонные ниже отм. 0.000.
Плита покрытия стилобата. Рампа Р 4

Разработал Новикова
Проверил Кирдан

ГИП
Исаева
Бугров

Н.контроль Схема расположения нижнего армирования вдоль
цифровых осей плиты покрытия Пм1

05.23
05.23

05.23
05.23

Схема основного и дополнительного нижнего армирования вдоль цифровых осей плиты покрытия Пм1

1.К1 14.К1 15.К1 22.К1 1.К2 8.К23.К2

8.К23.К2

E.К1 C.К2

Н.К2

Е.К2

A.К2

16.К31.К3
1.Па 4.Па

А.Па

17.Па

К1

К2

К3

Па

А.К1

1. Фоновое нижнее армирование выполнять отдельными стержнями ⌀16 А500 с шагом 200 мм, фоновое верхнее
армирование выполнять отдельными стержнями ⌀12 А500 с шагом 200 мм. Защитный слой бетона снизу не менее 45 мм,
защиный слой бетона сверху не менее  35 мм для максимального диаметра, в остальных случаях больше.
2. Арматурные стержни соединять внахлестку, в одном расчетном сечении не более  50% стержней  (см. схемы стыковки
арматуры на л. 6). Стыки арматуры устанавливать на опоре для нижней арматуры, в пролете  - для верхней.
3. Проектное положение нижней арматуры плиты обеспечить пластмассовыми фикаторами.
4. Проектное положение верхней арматуры обеспечить пространственными Фиксаторами Ф1 с шагом 400х400 мм в
шахматном порядке  (см. л. 6)
5. В ведомости деталей размеры приведены по наружней грани стержня для гнутых стержней, для хомутов - по
внутрненней.
6. Стержни поз. П4 устанавливать у свободного края плит покрытия Пм1...Пм4 с шагом основного армирования.
7. Все пересечения арматурных стержней вязанные. Вязку выполнить через один узел в шахматном порядке с
обеспечением плонтого премыкания арматурных стержней.
8. Спецификацию, ведомость расхода стали и ведомость деталей см. л. 18
9. Для отверстий, расположенных вблизи капителей (плиты Пм2...Пм4), демонтаж бетона (зоны 2) в теле самой капители (t=700 мм)

необходимо выполнить на толщину самой стилобатной плиты (t=300 мм).
1.1

1.2

1 2 Изм. 2023-8 10.23

Армирование отверстий Пм1 размером до 300 мм включительно выполнить путем раздвижки арматурных стержней без
уменьшения их количества
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Фрагмент  17

Фрагмент  14

1. Общие данные см. л. 1.
2. Данный лист см. совместно с л. 3.
3. Армирование см. л. 4...15.

Фрагмент  16

1.1

1.1

1 2 Изм. 2023-8 10.23
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