Приложение № 4


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку схемы транспортного обслуживания территории
и моделирование транспортных потоков территории комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи с. Булатниково, реализуемой на земельных участках с кадастровыми номерами 50:21:0030210:6834, 50:21:0030210:7082, 50:21:0030210:7083, 50:21:0030210:7084, 	50:21:0030210:7085, 50:21:0030210:7086.


	1. Наименование работы
	Разработка схемы транспортного обслуживания территории
и моделирование транспортных потоков территории комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи с. Булатниково, реализуемой на земельных участках с кадастровыми номерами  50:21:0030210:6834, 50:21:0030210:7082, 	50:21:0030210:7083, 50:21:0030210:7084, 	50:21:0030210:7085, 50:21:0030210:7086

	2. Заказчик
	ООО СЗ «РКС-Булатниково»

	3. Исполнитель
	

	4. Основание для выполнения работы
	

	5. Требования к выполнению и содержанию работ
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;
· Земельный кодекс Российской Федерации;
· Закон Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;
· Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 №517/23;
· Федеральный закон от 08.11.2007 № 257/ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»; 
· СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
· СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*;
· ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
· ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. Элементы обустройства. Общие требования»;
· ОДМ 218.6.003-2011. Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах;
· ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог;
· Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О безопасности дорожного движения»;
· Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 № 767
«О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» (вместе с «Правилами классификации автомобильных дорог
в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог»);
· Нормативы градостроительного проектирования Московской области, утвержденные постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;
· Распоряжение Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области от 30.03.2021 № 129-р
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Согласование схем транспортного обслуживания территорий, разработанных на основании транспортного моделирования» и о признании утратившими силу некоторых распоряжений Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;


	6. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала работ
	Для выполнения первого этапа работ:
- границы территории перспективной застройки;
- технико-экономические показатели планируемой застройки
с указанием количества населения, рабочих мест.
Для выполнения второго этапа работ:
- схема планировочной организации территории в формате DWG (мастер-план);
- уточнение технико-экономических показателей планируемой застройки с указанием количества населения, рабочих мест
с разбивкой по кварталам застройки (или по объектам).
Для выполнения третьего этапа работ:
· эскиз планируемой застройки рассматриваемой территории;
· этапы развития территории с указанием даты ввода;
· технико-экономические показатели планируемой застройки
по этапам ввода:
· планируемое население;
· планируемое количество машино-мест (плоскостные/многоуровневые); 
· количество планируемых жилых зданий; 
· этажность планируемых жилых зданий;
· [bookmark: bookmark0]иная дополнительная оперативная информация, появляющаяся в процессе подготовки схемы транспортного обслуживания и требующая учета.
Сдача-приёмка исходных данных осуществляется
по сопроводительным письмам, в том числе направленным
по электронной почте и переданным на электронных носителях.

	7. Местоположение, границы
	Московская область, Ленинский городской округ, вблизи с. Булатниково, земельные  участки  с  кадастровыми  номерами  50:21:0030210:6834, 50:21:0030210:7082, 	50:21:0030210:7083, 50:21:0030210:7084, 	50:21:0030210:7085, 50:21:0030210:7086

	8. Цель работы
	· Формирование предложений по организации внешних транспортных связей и внутренней улично-дорожной сети территории перспективной застройки.
· Определение предварительной трассировки и предварительных параметров улично-дорожной сети. Предложения используются Заказчиком для учета в материалах градостроительной концепции для одобрения Градостроительным советом Московской области.
· Разработка схемы транспортного обслуживания и выполнение моделирования транспортных потоков с учетом планируемых мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры для получения положительного заключения Министерства транспортной и дорожной инфраструктуры Московской области.

	9. Состав и содержание работы
	1-ый этап работ «Организация внешних транспортных связей территории планируемого комплексного развития»:
Том 1. Графические материалы:
Схема «Организация внешних транспортных связей территории планируемого комплексного развития».
2-ой этап работ «Предложения по организации транспортной сети в границах перспективной застройки»:
Том 2. Графические материалы:
Схема «Предложения по организации транспортной сети в границах перспективной застройки» с отображением:
· транспортного обслуживания территории, перечня необходимых для этого мероприятий развития УДС
(без описания очередности);
· границ территории планируемой застройки;
· параметров улиц и дорог с указанием (категория, полосность, ширина полос движения);
· транспортных сооружений (эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, внеуличных пешеходных переходов
при их наличии),
· остановочных пунктов в границах проекта.
3-ий этап работ «Схема транспортного обслуживания территории и моделирование транспортных потоков территории»:
Том 3. Пояснительная записка.
Анализ существующей улично-дорожной сети и разработка мероприятий по ее развитию.
Пояснительная записка, содержащая:
· анализ и оценку существующих параметров улично-дорожной сети;
· анализ проектных предложений ранее разработанной документации;
· разработку предложений по транспортному обслуживанию территории;
· определение необходимых параметров улично-дорожной сети, обеспечивающих подъезд к рассматриваемой территории,
с учётом развития и роста интенсивности движения автомобильного транспорта;
· подготовка предложений по развитию улично-дорожной сети.
Том 4. Пояснительная записка.
Моделирование транспортных потоков.
Пояснительная записка, содержащая:
· моделирование транспортных потоков, выполненное по годам (существующее положение, на момент ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства (с учетом очередности развития территории) и на момент реализации мероприятий, предусмотренных документацией территориального планирования относительно рассматриваемой территории, включая,
но не ограничиваясь, Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области и Генеральным планом городского округа Балашиха Московской области).
Том 5. Графические материалы.
Графические материалы (оформляются в соответствии
с требованиями Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО):
· Существующая схема транспортного обслуживания территории, М 1:2000 (М 1:5000);
· Схема транспортного обслуживания территории на момент ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства
(одна или несколько схем, с учетом очередности реализации проекта), М 1:2000 (М 1:5000), с отображением рекомендуемых поперечных профилей, М 1:200;
· Схема транспортного обслуживания территории на момент реализации мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования, М 1:2000 (М 1:5000),
с отображением рекомендуемых поперечных профилей, М 1:200;
· Картограмма существующих маршрутов движения общественного пассажирского транспорта, М 1:2000 (М 1:5000);
· Картограмма маршрутов движения общественного пассажирского транспорта на момент ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства (одно или несколько, с учетом очередности реализации проекта), М 1:2000 (М 1:5000);
· Моделирование существующих транспортных потоков,
М 1:2000 (М 1:5000);
· Моделирование транспортных потоков на момент ввода
в эксплуатацию объектов капитального строительства (одно
или несколько, с учетом очередности реализации проекта), М 1:2000 (М 1:5000);
· Моделирование транспортных потоков на момент реализации мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования, М 1:2000 (М 1:5000).
4-ый этап работ Внесение изменений в результаты выполненных работ по замечаниям согласующих организаций (при необходимости).

	10. Этапы работ и форма передаваемых материалов
	Работу выполнить в 4 этапа.
1 этап: Подготовка материалов 1-го этапа работ «Организация внешних транспортных связей территории планируемого комплексного развития» в соответствии с пунктом 9 настоящего задания;
2 этап: Подготовка материалов 2-го этапа работ «Предложения
по организации транспортной сети в границах перспективной застройки» в соответствии с пунктом 9 настоящего задания;
3 этап: Подготовка материалов 3-го этапа работ «Схема транспортного обслуживания территории и моделирование транспортных потоков территории» в соответствии с пунктом
9 настоящего задания;
4 этап: Внесение изменений в результаты выполненных работ по замечаниям согласующих организаций (при необходимости).
После выполнения работы Исполнитель передает Заказчику:
1 этап:
презентационные материалы в формате .pptx.
2 этап:
на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре в формате pdf (jpg).
3 этап:
на электронном носителе в 1 (одном) экземпляре в формате pdf (jpg).

	11. Согласование результатов работ
	Согласования проводит Заказчик при участии и технической поддержке Исполнителя.

	12. Сроки выполнения работ
	1 этап: 10 раб. дней
2 этап: 20 раб. дней
[bookmark: _GoBack]3 этап: 20 раб. дней




